Zmiuva o dielo

uzatvorend podla 28kona & 3432015 Z.2. o veranem obstardvanf & o zmens a dopineni nisktoerych zdkonov v zneni neskorkich pradplsov.,

1. Objednavatel;
Sidle:

Zastlpena:
Bankové& spojenie:
gislo uétu:

IBAN:

1CO:

DIC:

Tel.:

E-mail:

{dalg] len .chjednavate!™)

2. Zhotovlitel'

Sidlo:

Zastipeny:

Opravneny na rokovanie
-vo veciach tachnickych:
-0 vectach zmluvnych :
QOznadente registra podnikatela:
Cislo zapisu:

Bankcove spojenie:

&lslo Odtu:

IBAN:

(o103

DIC;

Tel.:

Fax:

&l 1.

Zmluvné strany

Obec Kosacké Podhradle

Kodecké Podhradie 359, 018 31 KoSecké Podhradie

Bc. Rastislav Cepdk, starosta obce
Prima kanka Slovensko, a.s.

0044 7916 3001 / 5600

SK31 5600 0000 0044 7918 3001
00317870

2020610988

042 f 447 33 28
ohec@koseckepadhradia.sk

SESTAV, s.r.0.
J. L. Beliu 34/808, 019 01 llava
Milan Sedlagek, konatel

Ing. Milan Sedlafek, konatef

Ing. Milan Sedladek, konatefl

OR OS Trenéin, odd.: Sro
3582/R

Tatra banka, a.s.
2624800080100

SKO03 1100 Q000D 0026 2480 008D
36014559

2020438332

042 1285 21 10

O pripade 0dast! skuplny uvlest ddals uvadend v tomlio bode pra ke2dého Slena skupiny samostatna)

(d'alej len ,zhotovitel”)

¢l Il

Predmet zmluvy

1. Pradmetom tajic zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit’ dielo ,Cbnova chacného domu v
obci Kosecké Podhradie" v rozsahu podfa Projekiu stavby (projekiova dokumentacia pre
stavebné povolenie). ,Obnova obecného domu v obci Kofecké Podhradie®, kiory
vypracovala IN - PRO s. r. 0., Soblahov 754, 913 38 Soblahov v auguste 2021, zakazkové
&lslo: 0729-0-2021, ktora je naoddelitefnou sitastou sutaZznych podkladov K varajnamu
cbstardvaniu zakazky ,Obnova obecného domu v abci KoSecké Podhradie" (dalej len

Jprojekiova dokumentacia®),

VO/PZ/M{2021.

ktoré je archivované uobjednidvatela pod sp.

Zn.




Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto &anku zmluwy
odborng, kvalitne a za podmisnok uvedenych vtejto zmluve, v sdlade s § 43d zakona
& 50976 Zb. (stavebnéhc zakona) asuvisiacich STN a EN, podla projektove;
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpefenstvo.

Zhotovitef je povinny vykonat predmet zmluvy v stlade s jeho ponukou, ktort predlozil
cbjednavatefovi ako uchadzaé vo verejnom cbstardvani zakazky: ,Obnova obecného
domu v cbci Kosecké Podhradie”. Tato ponuka je archivovana ako studast dekumentacie
u objednavatela pod spis. zn. VO/PZ/1/2021. Tieto dokumenty (tzn. sifazné podklady a
ponuka) si obom zmluvnym strandm zname, beli zmluvnym strandm navzajom
ocdovzdané a oba zmluvne strany ich povaZuji za vychodlskové podklady k tejto zmluve.,

Dielo musi byt vyhotovené podia platnej projektovej dokumentacie a pri dodrZani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, viechecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych orgénov Statnej spravy a samospravy
a organizacil v povofovacom konanl.

&L L.
Termin pinenla

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v &l. Il. tejtio zmluvy
v nasledovnych ferminoch:

Etapa Termin
1.1. |zatalic prac: 1.1.1. do & pracovnych dni od cdovzdania staveniska,
1.2, | ukonéznie prac: 1.2.1. do 240 dnl ad odovzdania staveniska;
predpoklad odovzdania staveniska: 0572022,

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd &ast na cdovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatef toto dielo prevziaf aj v skorsom pontknutom termine,
pokial bude dlelo zhotovend v sllade s platnymi technlckymi normami a projaktovou
dokumentaciou.

V pripade, ak sa v pricbehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutoénit prace, ktoré
nia sU zhrnute v tejto zmhluve, ja zhotovitel povinny ihned' o tejto skutodnosti informovaf
stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skutognosti zaslat' objednavatelovi aj list.
Nasledne objednavatel zaéne rokovanie o riegeni vzniknutej situacie so zhotovitefom.

V pripade vznlku zhotovitefom nezavinsnych prekaZok znemoZiiujlcich riadne plnenie
diela, prislugny termin sa predlzuje ¢ podet dni, potas kterych boli prace prerugens. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omegkani s poskytnutim dehodnutého
spolupdsobenia,

Objednéavatel sa zavizuje, ze dokondené dielo prévezme a zaplati za jeho zhctovenie
dohodnutd cenu. '

Vaetky veci potrebné K pineniu tejto zmluyy, nadobudnuté zhotovitelom pred Oginnostou
tejto zmluvy, idd na farchu zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadcbudne
aginnost. To znamena, Ze objednavatel nie je povinny uhradit zhotovitelovi takto
vzniknuté nakiady slvisiace s touto zmluvou.




El. IV.
Cena predmefu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedany v d&lanku |l. tejtc zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v znenl neskoréich pradpisov
a v sulade s ponukou zhotovitefa ako maximéina zmluvna cena a predstavuje:

canabez DPH......cooee e 280 §15,90,- Euro,
DPH 20 9ot rni e 52 163,18,- Euro,
Ccena 5 DPH....c.cco e 312 979,08 - Eurp.

Ak zholovitel nfe fa plalcom DPH, uvedis navrhovant zmiuvnd cenu v zmiuve celkom. Na skulodnost, g nie
fe pratcom DPH v zifuve upozor,

Dohodnuta ¢ena kompletného dlala je vsllade s rozpollovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpodte podia objektov v déleneni podla projektovej
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpodet {oceneny ,Vykaz vymer") je necddelitafnou
sUcastou tejto zmluvy (Priloha &, 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto &lanku si zahrnuté aj naklady na:

d.1.vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska,

3.2.prace a dodavky nutné K vykonaniu diela v paramstroch predpisanych projektovou
dokumentaciou,

3.3.dodanie vietkych dokladov potrebnych ku kolaudacii stavby, k uvedeniu diela do
prevadzky ajeho uZlvaniu vyplyvajlcich z prislusnych pravnych predpisov a STN
noriam (vydané odberng spdsobilyml osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky,

3.4, dodanie troch vyhotoveni projekiuv skutoéného vyhotovenia stavby,

3.5.organizaciu dopravy vratane prenosného dopravnéhe znaéenia,

3.6. porealizaéné zameranig stavby 3 x v digitalnej forme, a to 2x vo formate .pdf a 1x vo
formate .dwg a 3 x v paplerovej forme

3.7, vwytycanie vietkych inZinierskych sieti.

Suéastou dodavky si aj naklady na vytytenie podzemnych vedenl spravcami sietl pred
zaCatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebngho materidlu a stavebnych
tachnoldgil, odvoz stavebneho odpadu a prebytoéne] zeminy na skiddku a poplatok za
ulozenie stavebného odpadu a prebytogne] zeminy na skladku, spracovanie dokumentacie
skutoného vyhotovenia diela vyplyvajicej z projektu diela pri redpektovanl autorskych
prav, zabezpedenie dotasného dopravnaho znadenia vratane nakladov na vypracovanie
projektu dodasného dopravného znadenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac
slvisiacich s dielom, jeho odsdhlasenie a povolenie spravcom komunikacii, porealizané
geodetické zameranie, splnenie povinnostl stavebnika wyplyvajice z dr¥iavania
prisludnych platnych pravnych predpisov o minimainych bezpetnostnych a zdravetnych
poZiadavkach na stavenisko.

cl. V.
Platobné podmlenky

Objednavatefl neposkyine zhotovitelovi Ziadny preddavak, ani zalohy.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel bude vykonané prace fakturovaf po
ukondeni a ocdovzdanl diela a po odstréneni vistkych pripadnych vad a nedorcbiov.

Faktira bude vystavena na zéklade zhotovitefom predloZenych, cbjednavateiom ako aj
stavebnym dozorom potwrdenych stpisov skutotne vykonanych prac na diele.

/




Splatnost faktQry je 60 dni ode difa joj dorufenia objednavatelovl. Za defi dhrady sa
povaZuje defi odpisania z (1&tu objednévatefa.

Faktira bude cbsahovat nasledovné (idaje;

4.1. &Islo dafiového dokladu {Takidry),

4.2. oznadenie zmluvnych stran: ohchodné meno, adrasu sidlo, 1CO, ICDPH,
4.3. nazov projektu a ITMS kéd projekiu,

4.4, odvolanie na ustanovenie zmluvy opraviiujuce K fakturacil,

4.5, oznadenie penaznaho Ustavu a &islo 0étu zhotovitefa, na ktory sa ma platit,
4.8. deit vystavenia, deri splatnosti, dafum zdanitelného plnenia,

4.7, fakturovanu sumu v €,

4.8. hodnotu DPH v % a v €,

4.9. oznadenie osoby, ktora faktiru vystavila,

4.10. peciatku a podpis zodpovednej asoby za zhotovitela.

Ak faktira nebude ohsahovaf prislusné nalezitosti alebo bude vyhotovena cobsahovo
nespravng, je objednavatel opravnshy wvratit ju zhofovitefovi vlehote splainosti
s plsomnym oddvodnenim na doplnenie a prepracovanle. ¥V takom pripade sa plynutle
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zatne plyndt dorufenim opravenej
faktlry objednavatelovi.

¢l. vl.
Odovzdanle a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a pravzatla diela je (spasné vykonanie vietkych predpisanych
skisok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skiZok su podmisnkou
prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzva chjednavateia najnaskdr 7 dni pred dohodnutym terminom
dokonéenia diela k zaverenému prevzatiu.

O prevzati diela spl3u strany zépis, ktory obsahuje zhodnotenié akosti vwkonanych prac,
slipis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uZlvani disla, dehodu
¢ opatreniach na ich odstrananle, prehlasenie zhotovitefa, ze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, zZe dielo prebera.

Pri odovzdanl disla je zhotovitel povinny predioZit ohjadnavatefovi doklady urieng
prislugnymi STN, EN a vieobeche zavaznymi predpismi.

Diiom cdovzdania diela prechadza na objednavatefa vlastnicke pravo k dielu.
&l. VL.
Zaruéna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat podas zarudnej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zarutna doba na predmet zmluvy je 5§ rokov, zatina plynit odo diia cdovzdania diela
chjednavatelovi. -




o

Zhotovitel zodpovedd za vady, kioré ma predmet zmluvy v &ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po cdovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spbsobené peruenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze pofas zarudne] doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavafel
pisomne upozeorni zhotovitefa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, 28 potas zaruénej
deby mé objednavatefl pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odsiranit’ zistené
a reldlamované vady.

Zhotovitel sa zav8zuje zalal s odstrafiovanim vad predmetu diela v &o najkratiom,
technicky moznom &ase, najneskdr viak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zadatia ich
odstrafiovania, ak nedgjde k pisomnej dohode ¢ inom termine a ku ktorej sa zhotovi
obojsiranne potvrdeny zapis.

&L VI
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel ma
prave na zmluvnd pokutu vo vyike 0,05 % z ceny diela za kaXdy dell omeskania.

V pripade nedadriania lehoty uvadens] v &l VIl bod 5 zhotovitelom ma objednavatefl
narok na zmluvwnd pokutu vo vyske 300, Euro. Rovnake ma objednévatel pravo na
zmluvnt pokutu vo vySke 300,- Euro za kaZdé porudenie povinnosti ustanovengj v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovens inak,

Objednavatel ma narok na zmluvni pokutu vo vygke 40,- Euro za kazdy def cneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. v inom
dohodnutom termine.

Vyisie uvadenymi zmluvnyml pokutami nle je dotknuty narok na nahradu skody, klora
vznikla v dosledku poruenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vyike ato aj
v pripade, ak vzniknuta $koda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

V pripade omeskania cbjednavatela s Ohradou faktlry ma zhotovitel pravo na dGroky
z omegkania vo vySke ustanovene] § 360 odsek 2 zakona & 513/1991 Z.z. vzneni
neskoriich predpisov.

él. IX.
Spolupbsobenie objednavatela

V pripade, ek sa v priebahu prac wyskytne potreba daldich podkladov afebo spoluprace,
objednavatel sa zavdzuje, Ze poskytne zhotovitefovi primerané spolupdsobenie na
zakiade pisomnej vyzvy zhotovitefa, tak aby mohol byt dodrZany termin plnenia uvedeny
v L Il tejto zmluvy.
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&L X,
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa bud( zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d
Zakona & 50/1976 Zb. (Stavabny zdkon) v platnem znenl.

Do stavebného dennika mézu robif zadznamy len stavbyveddci zhotovitefa, pripadne jeho
Zastupca a stavebny dozor objednavatefa, prigadne jehc zastupce alabo iny povereny
zastupca cbjednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest cdo dita prevzatia staveniska stavebny dennlk, do ktorého
bude denne zaznamenaval v3etky skutonosti podstainé pre naplnenie tejto zmluvy -
postup realizacie prac, kvalitu vykonévania prac, pripadné odchylky od projektove)
dokumantacie. Zaznamy vedie stavbyvedlc], resp. jgho zastupca a priebeZne ich bude
potvrdzovat stavebny dozor objednavatela.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskdr do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvng strana, ktargj bel zapls uréany do
trach pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za sihlasne potvrdeny.

&l. XI.
Osobitné ustanovenia

. Zhotovitel je povinny uskuto&hovat stavibu len s pouZitim osoby, ktora je drZitelom dokladu

o odbornej spdsobilosti na wbrané tinnosti podfa § 45 ods. 1pism. b}a§450ds. 4,52 §
48a zakona €. 5011976 Zb. ¢ (zemnom planovan! a stavebnom porladku {stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov (konkréine stavbyveduci pre plnenie podia tejio zmluvy)
alebo dokladu ekvivalentného podla prava EU. V pripade, ak bude stavbyveddcim osoba,
ktora nie je drzitelom dokladu ¢ odbornej spdsobilosti na vybrang Cinnostt podlia § 45 ods.
1 plsm. b} a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona & 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskordich predpisov (konkrétne
stavbyvedlici pre plnenie podla tejto zmluvy) ale je drzitelom dokladu ekvivalentného
pedla prava EU, tak sa zhotovitef zaroveh zaviizuje, e tato osoba bude mat oficialne
Zzabezpetenég (pre poskytovanie sluZiab stavbyvedlceho pre plnenie podla tejto zmluvy)
hostovanie alebo usadanie, prip. tomu rovnocenng povolenie Slovenskeu kKomorou
stavebnych inZinierov. Meno osoby stavbyvediceho je povinny zhotovitel oznamit
objednavatelovi najneskér pri preberani staveniska, pokial tak uZ neurobil pri prekiadani
ponuky v zakazke uvadensj v €. |l tajto zmiuvy aleho ak by dodlo po podan! ponuky kK
zmene tejto osoby. V pripade, ak by patas zhotovovanla diela doslo k zmene tejto asoby,
je Zhotovitel povinhy najneskér v defi fejto zmeny predloZif objednévatelovi fotokdpiu
dokladu o cdbomej spbsobilosti na vybrané &innosti uvedeného v predchadzajlicom texte.
V pripade, ak zhotovitel tito svoju povinnost nesbini {t. z. bud bude postupovat pri pineni
tejto zmluvy bez taksjto osoby, prip. nepredloZi novy doklad o odbornej spdsobilosti pri
zmene tejio osaby), ma objednavatel pravo na zmluvni pokutu vo vydke 500 .- € za kazdy,
aj zadaty defi ome&kania so splnenim povinnosti a ckrem foho ma objednavatel prave
odstipif od tejto zmluvy. Vyssie uvedenou zmiuvnou pokutou nie je dotknuty ndérok
objednavatefa na hahradu Skody, ktora mu vznikla v ddsledku porusenia tejto povinnosti v
plne; vyéke a to aj v pripade, ak vzniknuta Ekeda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

Zhotovitel je povinny potas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku poriadok

a Cistotu. Zaroveh je zhotovitel povinny dodrZiavat pedmienky platnych a aginnych VZN
Obce Kogecké Podhradie a g Iné pravne predplsy Slovenskej republiky a zavazns
predpisy EU.




3. Objednavatel mé prave kedykolvek potas zhotovovania diela kontrolovat (a to g
spdsobom uvedenym v nasledujicom odseku tohte &lanku}, &i je dielo zhotovované
riadne, kvaliine a odborne. Zholovitel je povinny poskyinat' objednavatefovi pri
uplatfiovani tohto jeho prava vietku potrebn( su&innost. V pripade porudenia iejto
povinnosti, mé objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyike 2.000,- € za kaZdé
neposkytnutie si&innosti alebo neumoznenie kontroly {(a to aj za neumoznenia uplatnanie
prava objednavatela uvedeného v nasledujicom odseku tohto &lénku), a to aj cpakovane
a zarovell ma objednavatel pravo odstiplt od tejto zmluvy, Vyssie uvedenou zmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok na nahradu skody, kioréd vznikla v désledku porusenia
povinnostl vyplyvajlcich z tejto zmluvy v plnej vyske a o aj v pripade, ak vzniknuta 3koda
prevySuje vyiku zmluvnej pokuty,

4, Ohjednavatel ma pravo, za Uéasti znalea, ktorého si vyberie, vykonat pred odovedanim a
prevzatim dlela, ale aj kedykolvek potas zhotovovania diela sondy afalebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat vzorky z materialov pouZitych pri zhotovovanl diela a to najma
za Udelom zistenia, &i je dielo zhotovované riadne a v stlade s touto zmluveu a projektom.
V pripade, ak vysladky sond, meranl alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze
dielo nie je zhotovované rladne, v sllade s touto zmluvou afalebo projekiom, ma pravo
neprevziat takto zhotovené dielo. Zaroveit ma objednavate! pravo odstipit od tejto zmluvy
a tieZ ma pravo poZzadovat od zhotovitefa aj dhradu preukdzanych nékladov na vykonanie
gond alebo inych maranl, ktorych vysledky poukazovali na to, 2e dielo nie je zhotovované
riadne, v stlade s touto zmluvou afalebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani
alebo odobratych vzoriek budd poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v
sllada s touto zmluvou 2falebo projekiom a zarovei, ak podfa vyjadrenia znalca bude
moZné tieto vady a chyby odstréanit, tak plati, 2e cbjednavatel mbze cdstipit' od zmluvy o
dielc az po marncm uplynuti lahoty na odstrananie pripadnych nedostatkov. Lehota na
adstranenie nedostatkov bude 3 pracovnd dni, pekial sa zmluvné sirany nedohodntl
pisomne na dihdej lehote s tym, Zze o tieto dni sa neprediZuje celkovy termin na zhotovenie
disla. V pripada, ak podfa vyjadrenia znalca nebude mozZné tieto vady a chyby odstranit,
tak plati, ze objednavatel mé&Ze odstipit od Zzmluvy o dielo okamiite.

5. V pripade, ak by do#lo k ukonéeniu tejtc zmluvy akymkofvek spdsobom, ja zhotovitef
povinny na svoje naklady vypratat' stavenisko a to bezodkiadne po ukondeni tejto zmiuvy,
najneskér vak v lehote do 3 pracovnych dni ode dita ukonéenia zmluvy, pokial neddjde k
abojstrannej, pisomnej uzavreta] dohode zmluvnych stran ¢ inom terming wvypratania
staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lshote nevyprace riadne, Gplne a vias
stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnl pokutu vo vyike 1.000,- € za kazdy, aj
zataty def omeskania, Vy3$ie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narck na
nahradu $kody, ktora vznikla v ddsladku porusenia povinnostl vyplyvajicich z tejto zmluvy
v plne] vyéke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmiuvnej pokuty.
Zhotovitel a cbjednavatel zarovei toutc zmluvou uzatvarajo dehodu ¢ plne] moci, na
zéklade ktorej zhotovitel udefuje objednavatelovi pintl moc, aby v pripade, ak zhotovitef
dobrovofne nevyprace stavenisko v silade s touto zmluvou, uskutonil chjednavatef
vietky dkony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
stavenigka. Za tymto U&elom je objednéavatel opravneny vstipit na stavenisko. Naprevzaté
veci, ktoré sa nachéadzajl na stavenisku budd prevzaté do Gschovy objednavatela alebo
inej, chjednavatelom uréenej osoby, pritom objednavatel bude opravneny poZadovat od
Zhotovitela nahradu véetkych nevyhnutnych nakladoy, ktors objadnavatelovi v savislosti s
vypratavanim staveniska vzniknd a to v ich pinej vySke a tieZ bude maf narck poZadovaf
nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tito udelend plnd moc prijima.
Tato plné moc teda trvéd aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroveri sa ustancvenia tohto odseku
povazuja aj za pripadny sdhlas poskadendho podfa § 29 zakona & 300/2006 Z. z.
(Trestny zakon), kiory je vazny a dobrovoiny. ~




6. Zhotovitel sa zavézuje strpief vykon kontroly, auditu, overovanla sivisiaceho s predmatom
zmiuvy kedykolvek podas plainosti a (éinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanénghe prispevku, kiord ma wverejny obstardvatel uzavretl s poskytovatefom
nanavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytndt im vietku
potrebni: suéinnost. Opravnené csoby su:

8.1. Poskytovatel nendvratného finan&ného prispevku a nim poverené osaby,

6.2. Utvar naslednej finandnej kontrely a nimi povarens osoby;

6.3. Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna Sprava finan&ne] kontrely, Certifikadny
organ a nimi poverené osoby,

6.4, Organ audity, jeho spolupracuyjica orgény a nimi poverane osoby,

6.5. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditerov,

6.6. Osoby prizvané orgadnmi uvedenymi v bode 6.1. az 6.6. v sulade s prislunymi
préavnymi pradpismi SR a EU.

7. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpedenia a implementacie nasledovného projekiu:
+Qbnova obecného domu v obei Kodecké Podhradie

Operany proagram: Cperatny program Kyalita 2ivatngho prostradia
Priorling os: 4. Energeticky efektivie nizkouhllkové hospodarstvo vo vietkych sektoroch
Specificky ciaf: 4.3.1 Znl2enie spotreby energle prl prevadzie vere|nych budaov
Kaod vyzvy: OPKZP-P34-8C431-2021-68
Mazov projekiu; Obnova ghecnéhe domu v obel Kofecké Podhradia
OPERACNY PROGRAM Eurdpska tinia —
CQ KVALITA ZIVOTHEHD PROSTREDLA Eurﬁplkyfgd regionsineho razvala 1‘.",!%*!- g mf}

8. Pravidld pre zmenu subdodavatefov pofas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatela pofas trvania zmluvy meadzi objednavatefom a zhotovitelom je povinny
zhotovitel najneskdr v defy, ktory predchadza diu, v kiorom ma zmena subdodavatela
nastat oznamit objednavatelovi zmenu subdodévatela a v tomto oznameni uviest min.
nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v Omysle zadaf subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatelov a predmety subdodévok a opravnenic subdodévatela dodavat tfovar,
uskutodiioval stavebné prace alebo poskytovat sluZbu k te] Casti predmstu zmluvy, ktory
mé& subdodavatel pinit. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu,
musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutotfiovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit, ¢o si v pripade
pochybnosti mdze overit objednavatel sam vyiiadanim si potrebnych dokladov . V
pripade porugenia ktorejkolfvek z povinnosti tykajace| sa subdodavatelov alebo ich zmeny
(napr. neozndmenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nema
opravnenie dodavat tovar, uskutodiiovat stavebné prace alebo peoskytovat sluZbu k tej
casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ma chjednavatel pravo odstapit od
tejto zmluvy a ma narok na zmiuvnl pokutu vo vyike 5% z ceny predmetu zakazky za
kazdé porufenie kiorejkolvek z vysdie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

9. Zhotovitel sa zavéizuje, %o v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zdkazky bude
potrebovat navysit’ svaje kapaclty pre realizaciu predmetns| zakazky, v fakomto pripads
zamestnd na realizéciu predmetne] aklivity oscby dlhodobo nezamestnané alabo osoby,
ktoré sU poberatelmi davok v hmotnej nidzi a patria k MRK. V pripade nesplnenia tejto
povinnostl méa objednavatel narck na zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- Euro.

10. Vietky materialy a technologie pouzité v procese reallzacie predmetu zmluvy musia byt
platne cerifikované, resp. musia byt v silade so zakonom o cerdifikacii a praukézanl

zhody vyrobkov.




11.

12.

13.

14.

15.

16,

17.

18,

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prisluinych pravnych
predpisov upravujlcich nakladanie socdpadmi, t. j. vratane dokladovania ¢ naloZeni
s odpadom. Naklady na odsiranenie odpadu s zahrnuté v cene za predmet zmiluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho crganu ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie vodi
objednéavatefovi, z ddvodu pochybehia na strane zhotovitefa pri pineni zmluvy, tito znasda
a uhradi v uréenej lehote zhotovitefl.

Predmeat zmiuvy bude povaZovany za spineny po dodani nasledujlice) dokumsntacie zo
strany zhotovitefa:

12.1. Dokumentacia skutofného vyhotovenia dieta v dvoch vyhotoveniach,

12.2. Porealizatné geodsticke zameranle disla, geomatricky plan na zameranie disla

12.3. CertHikaty, atesty, navody na obsluhu, zaruéné listy v slovenskom jazyku.

12.4. Zépisy o vykonani predpisanych odbornych skidok a prehliadok.

12.5. Boklady ¢ nakiadani s odpadom.

12.8. Stavebny dennik.

12.7. Zapisy o kontrole prac na &astiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacia.

Nedodanie dokumentacie vbede 12 tohto &ldnku zo strany zhotovitela je dovodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom,

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze s0 mu znédme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmatu zmluvy a 2e dispenuje takymi kapacitami a odbomymi znalostami, ktoré si
k zhotovaniu predmatu zmiuvy potrebné,

Zhotovitel potvrdzuje, ze redpekiuje poziadavku objednavatela, aby poas wvystavby
neprislo k obmedzeniu uZivania ckolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude skratene
na nevyhnutny rozsah, Zhotovitel na stavenisku potas trvania stavebnych prac zabezpedi
Cistotu a porladok. V pripade nesplnenia tychtc poliadaviek mdZe objednavatel na
naklady zhotovitela zabezpedit poriadck avzniknuteé naklady odaétovat z fakturacie
zhotovitefa.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmeat zmluvy baez vad a nedorobkoy
a uhradif cenu za jeho vykonanie v sdlade &. IV tejio zmluyy. SdaCastou plnania je aj
odovzdanie véetkych dokladov vzt'ahujicich sa k predmetu zmiuvy.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

17.1. odovzdat platni projektovi dokumentaciu stavby, podfa bodu &I Il bod 1 v 2
vyhotoveniach,

17.2. zépisniéne odovzdat stavenisko,

17.3. pravziat dokonteny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislugnd
dokumentaciu skutoéného vyhotovanla pradmetu zmluw na zaklade vyzvy zhotovitefa
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

18.1. viest prostrednictvom nim poverenej csoby stavebny dennlk, do ktorého bude
zapisovat vietky skuto€nosii rozhodujlce pre stavebns préace,

18.2. dodrZiavat pokyny dané objednavatefom pogas plnenia predmetu zmluvy,

18.3. dodr2at predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

18.4. oznadit' stavbu na viditelnom mieste, v sUlade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona &.
501976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a stavebnym
povolenim. ;

Y




&1L X,
Qdstipenie od zmluvy

Objednévatel je opravneny odstipif od zmluvy v pripadoch $pecifikovanych v inych

ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porufsnia tejte zmluvy zo strany

zhotovitefa. Zmluvné strany povaZujii za podstatné porudenie tejto zmluvy, najmé ak
zhotovitel:

1.1. bude mesgkat s terminom pinenia podfa &lanku 111, bodu 1. tajto zmluvyy o viac ako 10
dni,

1.2. ak zhotovitef bude preukdzatelne vykonévat prace vadné, tj. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve, musi st o vady, na ktoré bol zhotovitel
objednévatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozoreny akioré napriak
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnute] k tomuto G&elu,

1.3. v rozpore 5 ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj imysel nepokradovat v plneni tejto zmluvy,

1.4, bez pradchadzajluceho suhlasu objednévatela, prevedie vietky, alebo niektoré préava
a zavazky vyplyva|lce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade porudenia povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmiuvy.

Objedndvatel ma préavo bez akychkolvek sankcil odstapit od zmluvy s dodévatelom
v pripade kedy este nsdodlo k plneniu zo zmluvy madzi chjednavatelom a dodavatelom
a vystedok administrativnej finan&nej kontroly Poskytovatela NFP  neumoZiiuje
financovanie wydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, sluZieb, stavebnych prac
alebo inych postupov.

Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy déjde k potrebe uskutoénit’ doplfiujlice prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podia tejtc zmluvy, kiorych potreba vyplynula z dodatoéne nepredvidatefnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny pedla tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omegkani s Uhradou faktdry o viac ake 30 dni po uplynuti
lahoty jej splatnostl, je zhotovitel opravneny odstipit od zmluvy na zéklade p|somneho
cznamenia doruéeného objednavatelovi.

&l XL
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tute zmluvu v zmysle § 5a zakona & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam

a o zmene a doplneni niektorych zakonov {zakon o slobode Informécii) v platnom zneni

2.1. Obec Koecké Podhradie zverejni na webovom sidle ohce, alebo

2.2. ak zmluva nis je zvergjnend podfa bodu 2.1. tohte ods. do 7 dni odo dia jej
uzatvorenia, mbZe (fastn’k zmluvy podaf ndvrh na zvergjnenie zmluvy v Obchodnom
vestniku.

Téato zmluva nadebuida Uéinnost diiom nasledujicim po dni jej zvergjnenia (s cdkazom na
§ 47a ods. 1 Chd&ianskaho zakonnlka) po spineni odkladacej podmienky, ktora spodiva v
tom, Ze déjde k schvdleniu Ziadosti o nendvratny finantny prispevek (dalej ten ,NFP"), k
uzatvoreniu  zmluvy oNFP a k schvdleniu procasu vergjnéhe obstardvania
Poskytovatefom NFP. V pripade neschvalenia Ziadosti o NFP, neuzatvorania zmluvy

&




o NFF alebo neschvdlenia procesu verejndho obstardvania poskytovatelom NFP si
objednavatelf vyhradzuje pravo wyuZit indtitit odkladace] podmienky atitc zmiuvu
anulovat'.

4. O nadobudnuti 0ginnosti zmluvy sved®i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obac
Kodecke Podhradie vyda (dastnlkovi zmiuvy na poZiadanie potvrdenis 0 zverajneni
zmiuvy.

5. Zhotovitel je povinny pofas zhotovenia predmety zmluvy udrdiavat na stavenisku
poriadok a Cistotu & zabezpedif odstranenie znedistenia ckolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zarovefi je zhotovitel povinny dodrziavat vietky pravne
predpisy Slovenske| republiky. Sudastou dokladov ku praberaciemu konaniu stavby budu
dokiady o likvidacii vietkych odpadov vzniknutych pri realizécii diela opravhanym
zneskodiiovatefom odpadov.

6. Tdto zmluvu je moZné menit a dopifiat ten formou plsomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budn tvorit neoddelitefnG sidast
tejto zmluvy. Tito zmiuvu moZno menif podas jej trvania len v stlade s ustanoveniami §
18 zakona &. 343/2016 Z.z. o vereJnom obstaravan! a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor8ich predpisov. Navrh dodatku musi byt dorugeny druhej zmiuvne;
strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmiuve sa zmluvné strany zavazujd vyjadrit
pisomne v termine do 10 pracovnych dni od doru&enia navrhu dodatku druhsg) zmluvnej
strane. Po {0 Istd dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho
podala. Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho odsuhlasenia oboml
zZmluvnymi stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, pripadre
Zmena rozsahu realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim dodatku odsihlasit
stavebny dozor objednavatefa. Zhotovitel sa zavazuje pri ocefovanl naviac prac pouit
rovnakil metodiku a jednotkové ceny fak, ako pouZil pri spracovani svojej ponuky a
rozpoéiu zahrutych v jednofllvich prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnt inak.

7. Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednévatela obdr?l 3 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

8. Pravne vztahy vyplyvajice ztejlo zmluvy a neupravend vtejto zmiuve riadia sa
prislugnymi ustanoveniami zak. & 513/1891 Zb., Obchadného zakonnika v platnom zneni.

9. Pisomnosti podfa tejto zmluvy sa povaZujli za dorudené najneskdr uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zasiania po#tou na adresu zmluvnej strany uvedensj pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatefovi v &. | tejto zmluvy. Za prifatG sa
povazujll tie2 plsemnosti, ktoré druha zmluvna sirana odmietla prevziat. V pripads, ak je
5 obsahom pisomnosti spojené prefusenie/nezadatie plynutia lehoty podla tejto zmiuvy,
tak pre preruSenie/ezalatie plynutia lehoty Je rozhodny datum podania pisomnosti na

poite.
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V llave, dita ...~/ .10 2001 V Kodeckem Padhradi, diia e

7a zhotc:«wte}’é / Za objedndévatélgEe ROSECYE PonHR A
.. OBECNY URAD

E PO 41 Kodeeké Podhiragic

. TG0 ORILVHFN=DE 20006 Hivan

/ Milan Sediédek """ Be, Rastislav Gepak
konatel starosta obce




